ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ, ದಿನಾಂಕ:07–12–2017ರ ನಡವಳಿಗಳು

ನಿಷ್ಯಯದ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕಾಸ್ಥಾಸ/521/2017–18

ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 17 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2017–18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3111 ಅಡಿ (state finance commission united grants works) construction of Dhyana Mandira at JP park phase-2 in ward No.17 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ:80.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ;10–08–2017 ರಂದು ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Estimated cost: 80.00 Lakhs
2. Amount put to tender: 78,42,779–26
3. S.R. Adopted: CSR 2016-175
4. Job Code: 017-18-000001
5. Indent Number 26742
6. Category: Government grants
7. Budget Head: P-3111 state finance commission united grants works
8. Technical Evaluation details: Approved by CE RRN
9. Finanial Bid Details : opened on 04-10-2017

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿ:04–10–2017 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

-/-

Scanned by CamScanner

ಕ್ರ.ಸ	ತಾಂತ್ರಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ದಿನಾಂಕ:07-07-2017 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	
1	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ (ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	78,42,779-26	96,85,173-65	+23.49%	+25.51%	L1
2	ಶ್ರೀ.ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಗನ್ನಾಥ್ (ಪಿ.ಎಂ.ಜೆ.ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)		1,01,13,906-40	+28.96%	+31.07%	L2

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ (ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.96,85,173-65 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ:78,42,779-26 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ:23.49% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 2016-17 ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದಿನಾಂಕ:01-07-2017ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ:77,16,647-35 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ:25.51%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜೊತೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ:86,34,908-00 ಗಳನ್ನು 2016-17 ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ:11.90% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಿದ್ದು, (ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದಿನಾಂಕ:1-7-2017 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ) ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ) ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ (ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.) ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.86,34,908-00 (ಎಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಟು) ಅನ್ನು ಚಾಲ್ತಿ ದರ ಪಟ್ಟಿ 2016-17ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ:11.90%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು

-2-

Scanned by CamScanner

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್(ಜಿ)4787/2017–18 ದಿನಾಂಕ:19–10–2017 ರಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:6967/2017–18, ದಿನಾಂಕ:27–10–2017 ರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ದಿನಾಂಕ:27–10–2017ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿಗಾಯ :- ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರವರ ದಿ: 27/10/2017 ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಶ್ರೀಯುತರ ಹೆಸರು	ಪದನಾಮ	ನಿರ್ಣಯದ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ
1	ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	
2	ಎಸ್.ಪಿ.ಹೇಮಲತಾ	ಸದಸ್ಯರು	S.P. Hemalatha
3	ದೀಪ ನಾಗೇಶ್	ಸದಸ್ಯರು	Deepanagesh
4	ಶ್ವೇತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್	ಸದಸ್ಯರು	Swetha
5	ಹೇಮಲತಾ ಸತೀಶ್. ಶೇಟ್	ಸದಸ್ಯರು	Hshet
6	ಯಶೋಧ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ	ಸದಸ್ಯರು	Yashoda. L
7	ನೇತ್ರಾ ಪಲ್ಲವಿ.ಎಂ.	ಸದಸ್ಯರು	Nethra Pallavi M
8	ಹಾ ನಾ ಭುವನೇಶ್ವರಿ (ಭುವನ)	ಸದಸ್ಯರು	
9	ಸುಜಾತ. ಡಿ.ಸಿ.ರಮೇಶ್	ಸದಸ್ಯರು	Sujatha
10	ಮಂಜುಳ	ಸದಸ್ಯರು	ಮಂಜುಳ
11	ಎಸ್.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ್	ಸದಸ್ಯರು	Sgnagaraj

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿ

~~3/8~~ 216

ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3111 (State Finance Commission, United Grants works) ಅಡಿ Construction of Dhyana Mandira at JP Park Phase II in ward no 17. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-(1). ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/2572/2017-18, ದಿ:20-07-2017.

(2). ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: PSR/41 4787/17-18 dt-19/10/17

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.80.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿ:10-08-2017 ರಂದು ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

1.	Estimated cost:	80.00 Lakhs
2.	Amount put to tender:	78,42,779.26
3.	S.R. Adopted:	CSR 2016-17
4.	Job Code:	017-18-000001
5.	Indent Number	26742
6.	Category:	Government Grants
7.	Budget Head:	P3111 State Finance Commission United Grants works
8.	Technical Evaluation details	Approved by CE(RRN) in para (56)
9.	Financial Bid Details	opened on 04.10.2017.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿ:04-10-2017 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ದಿನಾಂಕ: 01-07-2017 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ (ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)	ರೂ.78,42,779.26	ರೂ. 96,85,173.65	(+)23.49%	(+)25.51%	L1
2	ಶ್ರೀ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಗನ್ನಾಥ್ (ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)		ರೂ. 1,01,13,906.40	(+)28.96%	(+)31.07%	L2

Scanned by CamScanner

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್(ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ .ಲಿ)ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.96,85,173.65 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 78,42,779.26 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.23.49% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದಿನಾಂಕ:01-07-2017 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.77,16,647.35 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.25.51% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜೊತೆ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಿ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂದಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.86,34,908.00 ಗಳನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.11.90% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಿದ್ದು (ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದಿನಾಂಕ:01-07-2017 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ) ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಆರ್‌ಆರ್‌ನಗರ) ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ (ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ) ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಂದಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.86,34,908.00 ಅನ್ನು ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2016-17 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.11.90% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾಕ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

12/10

Scanned by CamScanner